
TIETOJÄRJESTELMÄN PÄIVITYSSOPIMUS (neutraali)
* Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas​ta tilanteeseen, jossa tilataan olemassa olevan tietojärjestelmän päivitystyö alihankintana ja toimituksen IPR-oikeudet siirtyvät pääosin tilaajalle.   

Sopimuspohjan kaikki kohdat tulee tarkistaa ja muuttaa vastaamaan käytännön tilannetta; on myös huomioitava, että yhden sopimuskoh​dan muuttaminen yleensä vaikuttaa myös sopimuksen muihin lausek​keisiin ja lisämuutokset ovat tällöin tarpeen. 

HUOM.! Tämä sopimuspohja ei sovellu käytettäväksi käytännön tilan​teisiin ilman sopimusjuridisen asiantunti​jan tarkistusta ja kor​jauksia. 
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TIETOJÄRJESTELMÄN PÄIVITYSSOPIMUS
Osapuolet ja tausta
Asiakas:
Asiakasyritys Oy

Y-tunnus 1234567
Pääkatu 1, 00100 Helsinki
Toimittaja:

IT-firma Oy

Y-tunnus 9876543
Sivukatu 2, 00100 Vantaa
Asiakkaalla on entuudestaan kaupallisessa käytössä oleva ja toimiva ABCDE-alan tietojärjestelmä, jonka tekijänoikeuden ja muut immateriaalioikeudet Asiakas yksin omistaa (jäljempänä ”Tietojärjestelmä”). Tietojärjestelmä tarjoaa tietopalvelua Asiakkaan nykyisille ja tuleville loppuasiakkaille. 

Yllä mainitut sopimusosapuolet ovat tänään tehneet tämän sopimuksen, jonka mukaan Toimittaja suorittaa Tietojärjestelmään päivityksen Asiakkaalle.

Sopimuksen tarkoitus

Tämä sopimus koskee päivitysprojektia, jonka tarkoituksena on tehdä muutoksia käytössä olevaan Tietojärjestelmään, jotta se vastaa paremmin Asiakkaan nykyisiä tarpeita. Näitä tehtäviä muutoksia ovat:
· Tietojärjestelmä muutetaan selainkäyttöiseksi web-sovellukseksi

· Tietojärjestelmän tietorakenne muutetaan joustavammaksi

· Tietojärjestelmän käytettävyyttä parannetaan
· XXXX ja yyyyy

· ZZZZ sekä yyyy
Tietojärjestelmän peruskäyttötarkoitusta ei muuteta päivitysprojektissa.

Sisältö
Tämä sopimus sisältää tarvittavat konsultointi- ja toteutustyöt toteutuksen tekemiseksi. Tehtäviä asioita ovat:
· Muutostarpeiden yksilöinti
· Tietokannan muutosten suunnittelu ja toteutus

· Palvelinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

· Käyttöliittymän toimintojen suunnittelu ja toteutus
Tämän sopimuksen työt eivät sisällä seuraavia asioita:

· web-sovelluksen ulkoasun visuaalinen suunnittelu

· Loppukäyttäjille suunnattua käyttöohjetta tai ohjeistoa

· Projektityöskentelyn lisäksi erillistä käyttäjäkoulutusta

· Palvelinta ja palvelimella tarvittavia lisenssejä, esimerkiksi Windows Server 
· XXXX asioita

· YYY-asiat
Toteutuksessa Toimittajan resurssien lisäksi on käytettävissä Asiakkaan henkilöitä, jotka tekevät teknisiä ja sisällöllisiä töitä päivitysprojektiin liittyen.
Työtapa
Päivitysprojekti toteutetaan viidessä vaiheessa. Jokaisen vaiheen jälkeen tarkastetaan ja hyväksytään vaiheen toteutus. Vaiheet ovat:
	Vaihe
	Ajankohta
	Sisältö

	Vaihe 1
	elokuu
	Tarkempi määrittely, tietokanta, tietojen konversio versiosta xx

	Vaihe 2
	syyskuu
	Toteutus: tietokanta, käyttäjien raportit

	Vaihe 3
	marraskuu
	Toteutus: raportit, tietojen tuonti massana

	Vaihe 4
	joulukuu
	Toteutus: ylläpitotoiminnot

	Vaihe 5
	joulukuu
	Toteutus: täsmennykset

	Pilottikäyttö
	15.1.20__
	Testikäyttö tuotantoympäristössä 

	Tuotantokäyttö 
	1.3.20__ 
	Tuotantokäyttöön asiakkaille


Muutoshallinta päivitysprojektin aikana

Päivitysprojektin aikana tulevat muutokset luokitellaan seuraavasti:
1. Muutokset, jotka korvaavat aiemman tämän päivitysprojektin sisältöön kuuluneen toteuttamattoman vaatimuksen. 

2. Muutokset, jotka ovat lisäystä tähän päivitysprojektiin mutta toteutetaan tämän projektin aikataulussa.

3. Muutokset ja lisäykset, jotka eivät kuulu tähän päivitysprojektiin.

Kohdan 1 muutokset toteutetaan tämän sopimuksen piirissä, mikäli ne eivät muuta työmäärää eivätkä aikataulua. Kohdan 2 muutokset toteutetaan mikäli, aikataulu sallii, mutta ne aiheuttavat lisätyötä ja lisäkustannuksia. Kohdan 3 muutokset kirjataan ylös ja niiden mahdollisesta toteutuksesta päätetään tämän päivitysprojektin jälkeen.

Aikataulu

Päivitysprojektin tulos esitellään ja otetaan käyttöön Asiakkaan loppuasiakkaille 1.3.20__. Päivitysprojektin tulokset otetaan Asiakkaalla sisäisesti pilottikäyttöön 15.1.20__, minkä jälkeen Tietojärjestelmään tehdään vain korjauksia, mutta ei enää muutoksia tämän sopimuksen perusteella.
Ennen päivitysprojektin aloitusta on tehty sopijapuolten välillä alustava tarvekartoitus. Päivitysprojekti aloitetaan heti tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen tarvekartoituksen pohjalta.
Hinnoittelu

Päivitysprojektin kokonaishinta on 000000 €, joka muodostaa myös tämän sopimuksen budjetin. Työmääräarvio määrittely- ja toteutustyöstä on yhteensä 000 työpäivää. Se jakautuu vaiheisiin seuraavasti
	Vaihe
	Arvioitu työmäärä

	vaihe 1
	00 pv

	vaihe 2
	00 pv

	vaihe 3
	00 pv

	vaihe 4
	00 pv

	vaihe 5
	00 pv

	pilotoinnin aikainen täsmennys 
	00 pv

	Yhteensä
	00 pv


Päivitysprojektin hinta muodostuu tehdystä työstä. Töitä ja päivitysprojektin edistymistä seurataan vaiheittain. Lisätöistä sovitaan erikseen ja ne hinnoitellaan 0000€/päivä.
Immateriaalioikeudet Tietojärjestelmään
Olemassa oleva Tietojärjestelmä

Asiakas yksin omistaa tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Tietojärjestelmään ja sen kaikkiin osiin, osakokonaisuuksiin ja tausta-aineistoon sellaisena kun ne olivat olemassa ennen tämän sopimuksen allekirjoitusta. Tämän sopimuksen myötä Toimittaja ei saa eikä Toimittajalle siirry mitään oikeuksia olemassa olevaan Tietojärjestelmään.

Päivitetty Tietojärjestelmä

Asiakas omistaa tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet myös päivitettyyn Tietojärjestelmään ja voi vapaasti käyttää Tietojärjestelmää omassa liiketoiminnassaan sekä myydä tai lisensioida Tietojärjestelmän tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Tietojärjestelmää tai sen osia alla mainittu rajoitus huomioonottaen.

Päivitetty Tietojärjestelmä saattaa sisältää Toimittajan tai kolmansien osapuolien omistamia ohjelmistoja, ohjelmistotyökaluja tai muita vastaavia osa-ohjelmistoja, jotka Toimittaja on liittänyt päivitysprojektia suorittaessaan Tietojärjestelmän osaksi ja yksilöinyt kyseiset uudet ohjelmistot toimittamassaan dokumentaatiossa (jäljempänä ”Ei-Asiakas ohjelmisto”). 
Tähän Ei-Asiakas ohjelmistoon Asiakas saa pysyvän, vapaan ja peruuttamattoman käyttöoikeuden. Tämän käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa rajoituksetta käyttää ja muokata Ei-Asiakas ohjelmistoja osana Tietojärjestelmää.  Tekijänoikeus Ei-Asiakas ohjelmistoon säilyy Toimittajalla tai kolmannella osapuolella ja Asiakas ei saa kaupata tai muutoin levittää Ei-Asiakas ohjelmistoja sellaisenaan ilman yhteyttä Tietojärjestelmään. 

Tämän sopimuksen myötä Toimittaja ei saa eikä Toimittajalle siirry mitään oikeuksia päivitettyyn Tietojärjestelmään.

Laskutus
Laskutus tapahtuu projektin aikana valmistumisasteen mukaisesti. Laskujen maksuehto on 14 päivää netto.

Laskut toimitetaan sähköisenä laskuna. Asiakkaan sähköinen laskutustunnus on 123456789 ja välittäjän tunnus 1234567890. Toimittajan sähköinen laskutustunnus on FI12345 ja välittäjän tunnus ABCDEF.
Viivästymissakko
Mikäli merkittävät viiveet johtuvat yksinomaan Toimittajasta hyvittää Toimittaja 5 % viivästyneen palvelun hinnasta per alkanut viikko. Viikko lasketaan seitsemän päivän jaksoissa viivästyksestä lukien. Maksimissaan viive voi olla 20 % kokonaishinnasta.

Muut ehdot
Tätä sopimusta täydentämään käytetään seuraavia asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:

1. Päivitysprojektin aikana luodut tarkemmat molempien sopijapuolten allekirjoittamat kirjalliset määrittelyasiakirjat. 
2. Salassapitosopimus 1.6.20__ Toimittajan ja Asiakkaan välillä.

3. IT 2015 –yleiset sopimusehdot.

4.  Toimittajan tekemä päivitysprojektisuunnitelma.

Tätä sopimusta, jonka me molemmat allekirjoittaneet sopijapuolet hyväksymme, on tehty ja allekirjoitettu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopijapuolille.

Vantaalla 1.6.20__
	Asiakasyritys Oy
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